# Дополнительные условия реализации проекта ИИ-ассистента

### 1. Условия начала сроков и ответственности за задержки

- – Сроки проекта (например, 14 календарных дней на разработку MVP) считаются с момента получения всех необходимых данных от Заказчика.
- – Необходимые материалы включают: базу знаний, структуру чат-бота, тексты для интерфейсов, ключи API, доступы к серверу.
- Если данные не предоставлены вовремя, сроки реализации автоматически смещаются на срок задержки.
- Пример: если материалы задержаны на 5 дней, срок сдачи проекта увеличивается на 5 дней.

# 2. Подготовка базы знаний

- - Готовая база знаний (в формате JSON, CSV, Markdown или Notion) включается в проект без доплат.
- – Если база требует предварительной подготовки (очистки, удаления мусора, разметки), это оплачивается отдельно.
- – Пример: выгрузка чатов или PDF, требующая разметки вручную доплата от 5 000 до 15 000 руб. в зависимости от объема.
- - Стоимость рассчитывается после оценки исходных материалов.

## 3. Инфраструктура и серверные расходы

- - Разработка проекта не включает в себя оплату хостинга, доменов и аренды серверов.
- – Исполнитель может помочь с подбором и установкой сервера (например, Hetzner, Yandex Cloud, DigitalOcean).
- – Оплата таких сервисов производится Заказчиком напрямую или через Исполнителя по тарифам провайдеров.
- – Пример: VPS от Hetzner от 5 € / мес, размещение на облаке Yandex Cloud по расценкам за ресурсы.
- – Установка на сервер от 3 000 руб. в зависимости от окружения и конфигурации.

#### 4. Разделение стоимости по этапам

• - Весь проект делится на этапы с возможностью постадийной оплаты.

- - Типичный пример:
- - Этап 1: Проектирование и структура бота 10 000 руб.
- - Этап 2: Интеграция с Telegram и сайтом 20 000 руб.
- - Этап 3: Загрузка и настройка базы знаний  $10\ 000$  руб.
- - Этап 4: Размещение на сервере и тестирование 5 000 руб.
- – Дополнительные услуги (парсинг, хостинг, техническая поддержка) оговариваются отдельно.